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da documentazione idonea ad attestare i maggiori costi sostenuti, quale (a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo) dichiarazioni dei fornitori o subcontraenti, fatture pagate per l’acquisto dei 
materiali, bollette per utenze energetiche ed eventualmente quant’altra documentazione 
necessaria a dimostrare l’aumento. 
 
3) - Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di richiedere all’appaltatore ulteriore 
documentazione o chiarimenti laddove lo ritenesse necessario e dovrà concludere la fase 
istruttoria finalizzata alla verifica delle intervenute variazioni (in aumento o in diminuzione) dei costi 
ed esprimersi entro 70 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’appaltatore o 
dalla data di avvio del procedimento d’ufficio da parte della stazione appaltante. 
 
 

13. che il Responsabile Unico di Progetto sia l’Arch. Renato Virtoli, dipendente della società Agno 
Chiampo Ambiente Srl; 
 

14. di pubblicare ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023, il presente provvedimento sul 
profilo di committente, http://www.agnochiampoambiente.it/  
 
 

                         il Direttore Generale: 
                        Alberto Carletti 
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